

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027(zamówienie opcjonalne)

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Pytanie 1:

Załącznik 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia w zakresie VI. Harmonogram - wnoszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów kalendarzowych wykonania i wydania Zamawiającemu produktów prac poprzez określenie ich jako liczbę tygodni od dnia podpisania Umowy. Wniosek motywuję faktem, iż zadania przewidziane do realizacji wymagają oprócz zaangażowania odpowiednich zasobów także bezpiecznej przestrzeni czasowej pozwalającej na przeprowadzenie prac z najwyższą starannością.

Jednocześnie wskazane w harmonogramie terminy kalendarzowe na wykonanie prac nie uwzględniają odniesienia do terminu podpisania Umowy, który może zostać przesunięty ze względu na toczące się postępowanie przetargowe, np. w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na termin jego rozstrzygnięcia. To w rezultacie może prowadzić do sytuacji, że wykonawca będzie miał niewystarczającą ilość czasu (np. w przypadku podpisania Umowy w czerwcu) by dostarczyć Zamawiającemu produkty prac w terminie określonym obecnie w czerwcu, czego wykonawcy nie mogli się spodziewać składając ofertę, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że za przekroczenie terminów Zamawiający zastrzega kary umowne.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym zakresie.