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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i 

celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 

(zamówienie podstawowe), a także strategii i celów Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027(zamówienie opcjonalne) 

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 

 

Pytanie 1: 

Załącznik 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia w zakresie VI. 

Harmonogram - wnoszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 

terminów kalendarzowych wykonania i wydania Zamawiającemu produktów prac 

poprzez określenie ich jako liczbę tygodni od dnia podpisania Umowy. Wniosek 

motywuję faktem, iż zadania przewidziane do realizacji wymagają oprócz 

zaangażowania odpowiednich zasobów także bezpiecznej przestrzeni czasowej 

pozwalającej na przeprowadzenie prac z najwyższą starannością. 

Jednocześnie wskazane w harmonogramie terminy kalendarzowe na wykonanie prac 

nie uwzględniają odniesienia do terminu podpisania Umowy, który może zostać 

przesunięty ze względu na toczące się postępowanie przetargowe, np. w związku z 

wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na termin jego 

rozstrzygnięcia. To w rezultacie może prowadzić do sytuacji, że wykonawca będzie miał 

niewystarczająca ilość czasu (np. w przypadku podpisania Umowy w czerwcu) by 

dostarczyć Zamawiającemu produkty prac w terminie określonym obecnie w czerwcu, 

czego wykonawcy nie mogli się spodziewać składając ofertę, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu, że za przekroczenie terminów Zamawiający zastrzega kary umowne. 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym zakresie.  
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