

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na świadczenie usług zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników CPE, osób towarzyszących i dzieci pracowników przez okres 36 miesięcy w ramach miesięcznego abonamentu opłacanego przez pracowników CPE.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

**Pytanie 1:**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ust. 22 Opisu przedmiotu zamówienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„22. W przypadku zawarcia umowy w terminie nie pozwalającym na rozpoczęcie korzystania z zajęć sportowo – rekreacyjnych od początku okresu rozliczeniowego, Wykonawca dopuszcza możliwość rozpoczęcia korzystania z tych zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z proporcjonalnie, adekwatnie do ilości dni korzystania, zmniejszoną płatnością za abonament miesięczny. W takim przypadku Lista Użytkowników przekazywana jest Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy, a rozpoczęcie korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie miało miejsce 5 dni roboczych od zawarcia umowy.”*

Zamawiający nie precyzuje terminów przekazania Listy użytkowników oraz rozpoczęcia świadczenia usług w przypadku startu programu sportowego w trakcie okresu rozliczeniowego. Zaproponowane przez Wykonawcę terminy umożliwią terminową i należyłą realizację przedmiotowego zamówienia.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający zmienia zapisy opisu przedmiotu Zamówienia w pkt 22, nadając im następujące brzmienie:

*„22. W przypadku zawarcia umowy w terminie nie pozwalającym na rozpoczęcie korzystania z zajęć sportowo – rekreacyjnych od początku okresu rozliczeniowego, Wykonawca dopuszcza możliwość rozpoczęcia korzystania z tych zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego z proporcjonalnie, adekwatnie do ilości dni korzystania, zmniejszoną płatnością za abonament miesięczny. W takim przypadku Lista Użytkowników przekazywana jest Wykonawcy przez Zamawiającego 3 dni robocze po podpisaniu umowy. A rozpoczęcie korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie miało miejsce 5 dni roboczych od dnia otrzymania listy użytkowników (czyli 8 dni roboczych po podpisaniu umowy).*

**Pytanie 2:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację § 2 ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ (Projekt umowy) oraz ust. 17 Załącznika nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) poprzez zastrzeżenie, że grudniu 2019 roku Zamawiający prześle aktualizację Listy użytkowników do 18 grudnia.

**Anna Zapata**